Zmluva o dielo

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien
a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavatel

Obchodné meno: Obec Hontianska Vrbica

Sidlo: Obecny Urad Hontianska Vrbica 267
V zastupeni: Karol Pilinsky, starosta obce

ICO: 00306975

DIC: 2021023565

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel
Obchodné meno: e e Y i e
Sidlo: SR AN i..“:“‘-.,\f_’
Opravneny na podnikanie v zmysle P
vypisu 2 ... AR i aCL.., oddiel ¥, vieka &, LGS
ICO: 4 g

DIC:

IC DPH:

V zastipeni:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalef len ,zhotovitel}

resp.

{dalej len ,zmluvné strany”)

Uvodné ustanovenie

Tato zmiuva o dielo (dalej aj ZoD) je uzatvorend na zéaklade vysledkov verejného obstaravania
uskutoneneho vzmysle Zakona ¢&.25/2006 Z.z. overejnom obstaravani aozmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré objednavatel vykonal v stvislosti s poskytnutim
sluzieb a realizaciou stavebnych prac a dodavok na zakazku: ,Zmena existujiceho domu smtku
rekonstrukciou”

Clanok I.
Predmet zmiuvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a zhotovitefom pri
poskytnuti sluZieb a realizacii stavebného diela ,,Zmena existujiceho domu smutku rekonstrukciou,,
(dalej len ,dielo™)

2. Dielom sa rozumeju vSetky sluzby, prace a dodavky zhotovitefa, nevyhnutné k bezproblémovej
realizacii, k jeho ukonéeniu a odovzdaniu objednavatefovi.

3. Zhotovitel sa zav&zuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, v&as v pozadovanej kvalite
avsulade s podmienkami tejto zmluvy, platného stavebného povolenia a schvalenou stavebnou
dokumentaciou, pricom bude postupovat s patriénou odbornou starostlivostou.

4. Stcastou zavazku zhotovitela su siuZby, realizacia stavebnych prac, dodavka stavebnych a inych
materialov a tovarov podfa ponuky predioZenej vo verejnom obstaravani.

5. Sluzbami sa v tejto zmluve rozumeju Sinnosti stvisiace s odovzdanim diela. Stavebnymi Upravami a
pracami sa rozumeju vSetky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeji dodavky stavebnych
materialov a ostatnych zariadeni (dalej len prace a dodavky).

6. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa vpinom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmiuvy,
miestnymi podmienkami kde bude stavba realizovana, e s mu zname obsahové a technické
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podmienky na vykonanie diela a disponuje dostato&nymi technickymi, technologickymi a personalnymi
kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitni a bezproblémov( realizaciu predmetu
zmiuvy.

7. Objednavatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych vtejto zmluve prevziat riadne a vcas
vykonané dielo a zaplatit zhotovitelovi cenu podfa Clanku lII. tejto zmluvy.

) Clanok II.
Cas a miesto plinenia

1. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze objednavatel do 10 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia
uginnosti tejto ZoD odovzda zhotovitelovi schvélent projektovli dokumentaciu a potrebné povolenia
k vykonaniu stavebnych prac a dodavok.

2. Zhotovitel sa zavizuje 2 dni od prevzatia staveniska za&at s vykonavanim prac na diele po schvaleni
Ziadosti o NFP a podpise Zmluvy riadiacim organom

3. Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je: 12 mesiacov.

4. Miestom realizacie diela je obec Hontianska Vrbica.

5. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela ddsledkom &oho je predizenie asu pinenia podfa
bodu 3 tohto &lanku zmluvy

6. V pripade prerusenia prac z ddévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy§Sej moci,
zmluvné strany si méZu dohodnit novy termin dokongenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty
pinenia bude primerané dobe, na ktort treba vykonanie prac prerusit.

Clanok il
Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizaciu diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstarévania a dohodou
zmluvnych stran v zmysle zékona o cenach €. 18/1996 Z. z. v znenf neskor3ich predpisov.

Cena bez DPH
DPH 20%
Cena celkom s DPH .

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou,
platnou a nemennou aZ do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoétu su ceny
pevné, nezmenitelné, platné po celt dobu realizacie diela.

3. Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych pléch do pévodného stavu a vyhotovenie dokumentacie skutoéného prevedenia.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakofko zmluvna
cena obsahuje vSetky potrebné naklady na vypracovanie realizanej projektovej dokumentacie,
prieskumy a inziniersku ginnost stvisiacu s vykonanim a odovzdanim stavebnych prac. Predmet zmluvy
bude prevadzkyschopny a bude spifiat projektované parametre.

5. Podkladom pre platenie bude faktura vystavena zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel bude fakturovat objednavatelovi po protokoldrnom odovzdani a prevzatl prac a dodavok
v dvoch castiach v jednotkovej vyske cca 50% ceny diela. Faktury budl vyhotovené na zéklade
skutotne vykonanych a objednavatelom odsiihlasenych prac a dodavok.

5. Preddavky (zélohy) objednavatel neposkytuje.

6. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel dorugi objednavatefovi v papierovej
a elektronicke] (na CD nosici) verzii slpis vykonanych prac a dodavok v prisluSnom obdobi, za ktoré
vystavuje faktiru (dalej len Supis préc a dodavok). Objednavatel sa zavdzuje skontrolovat prace
a dodavky podfla daného Stpisu prac a dodavok najneskér do desiatich pracovnych dni po jeho
dorugeni. Zhotovitel sa zavazuje poskytnuf objednavatefovi potrebni suginnost na skontrolovanie
vykonanych prac a dodavok podla Supisu prac a dodavok. Vysledok kontroly bude zaznamenany
v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak objednavatel v Protokole odsthlasi vykonané prace
adodavky podla Stpisu prac a dodavok, je zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu prac
a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maji vykonané préce a dodavky podfa Supisu prac a
dodévok zavady, nie je zhotovite! opravneny vystavit faktdru skor, asko tieto zavady odstrani
a objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podfa Sdpisu prac a dodavok.

7. Po riadnom ukongeni a protokolarnom odovzdani celého diela v stlade stouto zmiuvou apo
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odstraneni vietkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi
kone&nu faktiru vystaventi zhotovitefom.
8. Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad a nedorobkov
uvedenych v protokole z preberacieho konania.
9. Faktora, ktord predioZi zhotovitel objednavatefovi musi byt predloZena v piatich originalnych
rovnopisoch a musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle prislugnych platnych
pravnych predpisov SR, najma nasledovné Udaje:

- oznadenie a Cislo faktary, konstantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktury, datum dodania prac/tovarov/sluZieb a datum splatnosti faktury,

- ohchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, I& DPH =z tdaj o zapise

v OR vratane spisovej znacky,

- predmet pinenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovant cenu bez DPH, sadzbu DPH, &iastku DPH a celkovi cenu s DPH,

- oznatenia bankového spojenia a ¢isla Gdtu objednavatela a zhotovitela

- petiatku a podpis apravnenej osoby zhotevitela.
10. Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objednavatefom a zhotovitefom potvrdeny Protokel ako
Priloha €. 1 a odsthlaseny Supis prac a dodavok ako Priloha €. 2 k faktire.
11. V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené v tejto zmiuve, chjednéavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti
a nova lehota splatnosti zagne plynat doruéenim opravenej faktiry objednavatefovi.
12. Objednavatel je povinny zaplatit fakfurovanu giastku v dohodnutej lehote splatnosti 60 (slovom
gestdesiat) kalendarnych dni odo diia prevzatia faktlry objednavatelom.
13. V pripade, Ze je objednavatel v omeskani so splatenim faktury, je zhotovitel opravneny uctovat
sankciu v podobe Uroku z omeskania vo vyske 0,01 % (slovom jedna stotina percenta) z akumulovanej
diZnej ¢iastky za kaZdy kalendarny def omeskania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do kiorého je povinny
zapisovat véetky dolezité skutognosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovsetkym
idaje o tasovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodévok, o pripadnych odchylkach od
projektovej dokumentécie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviujicich
realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na
stavenisku v sdlade s prisludnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani $tatneho stavebného
dohladu, statneho dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujicich priebeh realizacie diela.

2. Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urenej. Stavebny
dennik musi byt nepretrZite uloZeny na stavenisku. V3etky listy stavebného dennika musia byt
o&islované. Stavebny dennik musi obsahovat originaine listy a dve olislované oddelitelné kopie
kazdého listu — jeden pre zhotovitefa a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne
jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

3. Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci ato odo dfia prevzatia staveniska az do
ukongenia realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

4. Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznaené datumom =zapisu, musia byt cCitateiné
a zrozumitefné a realizované vZdy v ten defi, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie
byt vynechané volné miesto. Stavbyveduici zabezpeti, aby do stavebného dennika robili zapisy len
opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho sU opravnenymi vykonavat zdznamy do stavebného
dennika len Statutarny zastupca objednavatela, nim spinomocnena osoba, stavebny dozor, alebo
prislusny organ $tatnej spravy.

5. Ak stavbyvedici nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnene
osoby, je povinny k tomuto zapisu pripejit svoje vyjadrenie s uvedenim ddvodu nesdhlasu a pripojit
svoj podpis. Vyjadrenie mus! urobif najneskar do troch pracovnych dni odo diia, kedy k zapisu
doglo a v ten defi to oznamif objednévatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej lehote
pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad sthlasi.

6. Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom,
resp. inymi opréavnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po
pisomnom oznameni stavbyvediceho o tomto zapise.

7. Zhotovitel sa zavézuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni¢enim
alebo stratou. V opaénom pripade, sa zavazuje zaplatit objednévatelovi véetky Skody, ktoré boli
spdsobené jeho poskodenim, znitenim alebo stratou.
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8. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi spolone so vietkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

9. Povinnost viest stavebny dennik zanika protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonané&ho
diela v sulade s touto zmiuvou.

Clanok V.
Stavenisko

1. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatefom pocas
realizacie diela uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia
staveniska.

2. Objednavatel azhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeti uskladfiovanie stavebnych
materiglov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov
staveniska, v objektoch poskytnutych objednavatefom, o Eom zmluvné strany uzatvoria osobitni
najomnt zmluvu v kiorej uréia prenajimané nehnutelnosti a dohodnt podmienky ich vyuzivania
a cenu za prenajom.

3. Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko najneskdr do 30 dni odo dfia podpisu tejto zmluvy
obidvomi zmiuvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodn( na inom termine.

4. Po prevzati staveniska je zhotovitel na vlastné naklady povinny zoznamit sa s rozmiestnenim
a s trasami pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej
zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym spésobom bez
poskodenia preloZit alebo chranit, aby pogas celej doby realizacie diela nedo$lo k ich pogkodeniu.

5. Zhotovitel je povinny vykonavat stavebné prace tak, aby nedo8lo k poskodeniu inZinierskych sieti,
ktoré boli vytyené ich spravovatelmi pred zahdjenim stavby a nesie zodpovednost za ich
funkénost potas doby vykondvania prac. V opa&nom pripade znaSa zhotovitel vsetky naklady
spojené s ich opatovnym sfunkénenim.

6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt osdb vykonavajucich
stavebné prace a dodavky,

. zabezpeti stavenisko tak, aby nepriglo k ohrozeniu Zivota a zdravia osob, oznadi stavenisko
s uvedenim potrebnych Gdajov o realizacii diela avypracuje v pisomnej forme reZimove
opatrenia na stavenisku, prisom vjednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizacie
diela predioZi objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materialov
a dodavok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej
ochrany, ktory v pripade poireby bude &istit a udrziavat v stave sposobilom na pouZivanie,
pri¢om tento vjazd pred protokalarnym odovzdanim uvedie do pdvodného stavu,

- zabezpeti poriadok a distotu na stavenisku a bezpetné uloZenie stavebnych materialov,
stavebnych mechanizmav a dodavok, na miestach na to uréenych v osobitnej ndjomnej zmiuve
podla bodu 2.

- zabezpe&i bezpe&ny pohyb osdb vykonavajlcich stavebné prace, bezpeénost a ochranu
zdravia osdb na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podfa pravnych
predpisov SR,

- zabezpeédi priebeZné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej dinnosti pri pineni predmetu zmluvy podla véeobecnych pravnych predpisov vztahujucich
sa na odpad,

- poskytne stginnost a bude riadif svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujlcich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

- postup aspdsob realizacie prac a &innosti bude zhotovitel organizovat a koordinovat
s objednavatefom tak, aby prevadzka v objekte obecného tradu bola v primeranej miere mozna
potas celého priebehu stavby a aby bola zabezpetena bezpeénost zamesinancov a stranok
objednavatela.

7. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na stavenisku bude po cely éas realizacie diela projektova dokumentacia
overena stavebnym uUradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon &tatneho stavebného
dohladu.

8. Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit na viasiné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat azodpovedat za realizaciu diela a bude viest evidenciu
v stavebnom denniku.

9. Stavbyvedtci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych
na tGzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- urovat zadatie a skonéenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska
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a na realizacii dielg,

- davat' pokyny tykajlice sa vykonavania stavebnych prac, organizédcie prace a pohybu osdb
v objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidglov, zisfovat ich vhodnost a urovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska a
na realizécii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktord je ich dalSie vykonavanie nepripusing,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych &innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.

10. Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osdb vo vSetkych priestoroch

11.

staveniska a zabezpe&l na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomackami. Dalej sa
zhotovitel zavazuje dodrZiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpetit ich dodrZiavanie
vEetkymi pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.

Objednavatel je opréavneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, Ci
subdodavatela, pokial tento porudi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, poZiarnu bezpeénost a protipoZiarme predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny
objednavatela, alebo javi znamky opitosti alebo pouZitia omamnych a psychotropnych latok
a odmietne sa podrobit skuske na pritomnost poZitia takychto latok.

Clanok VL.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na viastné nebezpetenstvo.

Zhotovitel je povinny sirpief vykon kontroly/auditu/ overovania stvisiaceho s uskutoéfiovanim
stavebnych prac kedykofvek pocas platnosti a Uc¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.

Objednavatel podpi$e zmluvu so Zhotovitelom pred overenim verejného obstaravania RO, kiory
predloZi verejnému obstaravatelovi spravu z overenia verejného obstardvania s vyhlasenim, Ze
potas overovania vergjného obstaravania nebolo zistené porusenie principov a postupov verejného
obstaravania definovanych pravnymi predpismi EU a SR pre verejné obstaravanie. V opaénom
pripade si verejny obstaravatel vyhradzuje préavo nerealizovat zakazku.

Zhotovitel' zabezpeti organizaciu dopravy a dopravné znacenie pocas realizécie diela v rozsahu
podla projektovych podkladov a je zodpovedny za jeho montaZ, demontaZ a zotrvanie v pinom
rozsahu. V8etky stvisiace povolenia zhotovitel zabezpedi na viastné naklady.

Zhotovitel sa zavdzuje pri realizécii diela dodrziavat vietky technické normy, bezpeénostné a
pravne predpisy platné na Gzemi SR a vzfahujice sa na pinenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim
vznikne objednavatelovi $koda, zhotovitel je povinny uvedend $kodu uhradit, vratane thrady
nakladov spojenych so zostladenim stavu s prislusnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje garantovat kvalitu realizacie diela viastnymi pracovnikmi ako aj
subdodavatelmi tym, Ze budl pouZivat nové a nepouzité materidly, vyrobky a technoldgie,
schvalené pre (zemie SR, najma vyrobky podliehajice na tzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri
odovzdavani diela predlozi a odovzda objednavatelovi vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky odborné prace budu vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdodévatelov s odpovedajicou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je
zhotovitel povinny neodkladne predioZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

V pripade zmeny subdodavatela pogas trvania zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na
zmenu tyka, spifial podmienky podia § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani. Uspesny
uchadza¢ je povinny verejnému obstardvatelovi najneskér v defi, kiory predchadza diu, v
ktorom nastane zmena subdodavatela, predloZif pisomné oznamenie o zmene subdodavatela,
ktoré bude obsahoval minimélne: podiel zakazky, kiory mé& uchadzad v Umysle zadaf
subdodavateflovi, identifikatné (daje navrhovaného subdodavatela a Zesiné vyhidsenie, Ze
navrhovany subdodavatel spifia podmienky podfa § 26 ods. 1 zakona o verejnom cbstaravani.
Zhotovitel je povinny vyzval objednavatefa na kontrolu a preverenie prac, ktoré budd v daldom
stadiu stavby zakryté, alebo sa stand nepristupnymi ato najneskdr 4 pracovné dni vopred.
V pripade, Ze tak zhotovitel neurobl, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli
v dalSom Stadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi ato na svoje nebezpedenstvo a
naklady. Pokial sa objednavatel vtermine uvedenom vo vyzve, kiord mu bola riadne a véas
dorucena, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatel prace odstihlasil a zhotovitel
méze pokracovat v realizacii diela. To v8ak zhotovitefa nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady,
kioré sa zistia dodatofne. Uvedeny postup sa vztahuje ina skusku technolégii, kioré budu
v dalfom 5tadiu stavby zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. '
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Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickl verziu podrobného poloZkového rozpottu diela vo
formate MS EXCEL na CD nosiéi a zarovef sa zavazuje predkiadat v elektronickej verzii vo formate
MS EXCEL na CD nosigi aj kazdi zmenu podrobného poloZkového rozpoétu diela, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpegit dielo a ktordkolvek jeho budicu East a dodany
stavebny material proti strate, kradezi, poskodeniu alebo zni€eniu. Po celt dobu realizacie diela az
do dfia jeho protokolérneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia véetkych zavad
a nedorobkov v stlade s touto zmluvou, je zhotovitel v pinej miere zodpovedny za stratu, kradez,
poskodenie alebo znienie diela, &i ktorejkolvek jeho buducej Casti.

Znotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolognosti poskytujlicej poistné sluZby
na tzemi SR proti moZnym 3kodam spésobenym jeho &innostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi
jeho subdodévatelov a to pocas realizacie predmetu zakazky a potas zaruCnej doby v zmysle bodu
3. Clanku IX. tejto zmluvy, &o preukaze objednavatelovi najneskdr ku diiu podpisu tejto zmluvy.

. Objednévatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonévania diela a dodrZiavanie, resp.

neporu$ovanie podmienok tejto zmluvy. Dalej ma pravo kontrolovat vyplatenie subdodavatelov za
vykonané prace a dodévky na diele. V pripade nevyplatenia subdodévatefov diela pred thradou
koneénej faktiry ma pravo platbu pozdrzat do doby skutoéného vyplatenia subdodavatelov diela.
V takomto pripade objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost za vzniknuté $kody na strane
zhotovitela.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podfa tejto zmluvy reSpektovat jestvujlce
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudl predmetom vykonavaného diela
a z toho dévodu nesmu byt pinenim predmetu zmluvy dotknuté. Pripadné skody znasa zhotovitel.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Zze realizacia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore
s dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavizuje neodkladne zabezpedit napravu
a obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskor do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

V pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navyiit svoje kapacity pre realizaciu danej zakazky, je
podmienkou pre zhotovitefa, aby zamestnali na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC).

\ pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetni zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poZiadavku na uplainenie socidlneho aspektu uvedent vy3sie, bude podfa
Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiiovat vo vztahu k inkidzii Marginalizovanych
romskych (dalej len ,MRK"), t.j. pri zakazkéch realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit
2013, bude socialne hiadisko uplatfiovat vo vztahu k inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013

( hitp:/fwww.minv.sk/atias 2013 )

Forma zamestnania tychto os6b nie je urdeng, tj. mdZe sa jednaf o pracovny pomer na krats
pracovny &as (na dobu urgitG alebo neuritd), o dohodach o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

Clanok VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi by! po ukonéeni kompletny, musi spifiat funkéné, platnymi normami a
projektom predpisané vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Ciste.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskér 10 dni vopred termin
protokolarneho odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitefa najneskdr do piatich dni od terminu stanoveného
zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.,

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitefa je Statutdrny zastupca zhotovitefa,
ktory dielo odovzda za asti stavbyvediiceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutamy zastupca
objednavatela za G&asti dal$ej osoby urenej objednavatelom a stavebny dozor.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatefovi predloZit a cdovzdat:

- skutogna polohové a vy§kové zameranie diela v tlatene] aj elekironickej forme

- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podfa skuto&ného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarugné listy a navody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedéeni o vykonanych skugkach pouZitych materidlov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
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- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

. iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyzaduji (napr. prevadzkovy poriadok) a
siivisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokontené a neschopné odovzdania a to az

do doby spinenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze pod zévadou budu rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite,

v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavaznymi technickymi

normami (STN), schvalenou projektovou dokumentaciou a podmienkami stavebného povolenia.

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavereCny preberaci

protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny sipis vsetkych zistenych zadvad a nedorobkov

s uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zavereény preberaci protokol podpide zhotovitef

i objednavatel.

Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zaveretnom preberacom protokole

svoje dovody.

Dielo bude povaZované za ukonéené aZ po ukon&eni vietkych prac, ktoré si obsahom tejto zmiuvy

a po odstraneni vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zévereCnom preberacom protokole

a v kolaudatnom rozhodnuti.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené

zavady alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo

staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvy$ny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste

uréenom objednavatefom.

V pripade rozporov medzi objednéavatefom a zhotovitefom ohfadne zistenych zavad a nedorobkov,

je zhotovitef povinny neodkladne zabezpetit odbomé vyjadrenie tretej osoby - nezavisiého

autorizovaného odbornika, Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predioZenia pisomne

vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze predmetnd zévada bola

odstranena. Vpripade jeho nesthlasu, je povinny zabezpedit odborné vyjadrenie dalsieho

nezavislého autorizovaného odbornika. Ak neddjde k zhode medzi odbornymi vyjadreniami

vybranych znalcov, je objednavatel opravneny obratit sa na rozhodcovsky sud v stlade so

zakonom &. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vyfatych z pésobnosti

tohto zakona.

Clanok VIIL.
Zmluvné pokuty

V pripade, e zhotovitel nevykona dielo riadne a v&as a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a
v stanovenom termine podfa bodu 3. Clanku Il. tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podia
bodu 1. Clanku lli. tejto zmluvy za ka2dy zadaty kalendarny defl omeskania. Toto ustanovenie sa
vztahuje aj na &iastkové plnenia. Tymto nie je dotknutd nahrada Skody podfa § 373 anasl
Obchodného zékonnika, ktora vznikne v désledku omeskania zhotovitela s cdovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v stlade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvnu pokutu v Giastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela
{cena s DPH) podia bodu 1. Clanku ll. tejto zmluvy za kazdy za&aty kalendarny defi omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad anedorobkov zistenych pri  zdverecnom
protokolarnom odovzdani a prevzati diela podia bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel
zavizuje zaplatit objednavatefovi zmluvnt pokutu v Eiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta)
z ceny digla (cena s DPH) podfa bodu 1. Clanku Ill. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny def
omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo Udtovat vo fakilre vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknt pripadnym nedodrZanim zmiuvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluvna pokuta je splatna
dfiom uvedenym na fakttre, ako defi splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatif zmluvnG pokutu nezanika povinnost zaistena zmiuvnou pokutou a ani
nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu kody v plnej vygke. Zmluvné pokuty sa do vysky
$kody nezapocitavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmiuvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, &i
avake] vy$ke vznikne druhej strane 3koda porudenim povinnosti, ktoré mozno vymahat
samostaine.
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. Objednavatel je povinny zavady po ich zistenl bez zbytotného odkladu pisomne reklamovat,

13.

14,

15.
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20.

21.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat viastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, v schvalenej stavebnej dokumentacii a platnom stavebnom povoleni.

Poskytnutou zarukou zhotovitel rudi, e predmet zmluvy bude mat po cely as trvania zarucnej
doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zarovefi sa zavizuje, Ze po cely &as trvania zaruénej
doby bude dielo pine funk&né a spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo diia jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 10 Clanku VII. tejto zmiuvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za
véetky zavady, ktoré sa podas uZivania diela vyskytni alebo kioré zisti objednavatel a ktore bude
reklamovat' s vynimkou zavad podla bodu 15 tohto &lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podfa véeobecne platnych podmienok v SR a v Eurépskej tnil.

pricom uvedie o akd zavadu sa jedné.

ZhotoviteT je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklam#cie pisomne
dorugit objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.
Reklamaciu je moZné uplatnit najneskor do posledného dfia z&rugnej doby, pricom aj reklamacia
preukazatelne odoslana objednévatefom v posledny defi zaruénej doby sa povaZuje za uplatnend
v zaru¢nej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatelom u zhotovitela sa predizuje zaruéna doba na ti
¢ast vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zévada, o dobu vybavenia reklaméacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmiuvy, alebo
v pripade zmeny adresy zhotovitefa na novej adrese. KaZdi zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje
neodkladne pisomne oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) dni nedorugi objednavatelovi rozhodnutie
o vybaveni reklamacie, ma sa za 1o, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovite! je povinny reklamovant zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna
o0 zavadu, ktord bude objednavatelovi branif v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je
zhotovitel povinny zadat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatityri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklaméacie oznami lehotu, v ramci ktorej ma byt reklamovana
zavada diela odstranena a zhotovitel reklamovani zévadu vtejto lehote neodstrani, ma
objednavatel pravo dat reklamovant zavadu odstranit tretej osobe, pricom zhotovitel sa zavazuje
zaplatit vetky naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v stvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpovedé v zmysle ustanovenia §
563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zékonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov. Tymto nie su dotknuté zévady diela podia ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika a zavady na dodanych jednotlivych ¢astiach a stciastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zadiatku realizécie diela objednavatel.
Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmiuvy) v sdlade stouto zmluvou znasa
nebezpetenstvo $kody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je
povinny zabezpedit pred kradezou alebo pred podkodenim a zostava ich viastnikom az do doby,
kedy sa spracovanim stand stgastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za
$kodu sposobent na diele. Za $kodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za
skodu na diele zodpoveda zhaotovitel aj v pripade, Ze Skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje odstupit od zmluvy bez sank&nych postihov v pripade, Ze objednavatelovi

37



3.

o

nebude poskytnuta dotacia na realizaciu akcie.

Ak sa porudenie zmiuvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnena strana od
zmiuvy odstipit.

Pod podstatnym poruSenim sa rozumie predovsetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov akoneZného terminu ukongenia diela
stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrZanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmiuve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych
v tejto zmiuve

- nenahlasenie zmeny subdodavaiela pocas trvania zmiuvy.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupif aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska odo diia schvalenia Ziadosti o NFP
a podpisu Zmluvy riadiacim organom nezatne s realizaciou prac,

b) z dévodu medkania, ak je vaZne ohrozeny termin ukon&enia predmetu pinenia zmluvy,

c) z dévodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dihdiu ako 7 dni, nedodrZanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situacia zhotovitefa zmenila do takej miery, e technické alebo finanéné zaruky
ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a déleZitost prac a dodavok podia tejto
zmiuvy,

€) z dévodu porusenia podmienok a podkladov sdtaZe zhotovitefom, do ktorej zhotovitef
predlozil sttaznu ponuku a ktort objednavatel prijal,

f} bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednévatefa prevedie prava a zavazky

vyplyvajtice z tejto zmluvy na tretie osoby.
V pripade, ak déjde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatela, objednavatefl je
opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela (cena
s DPH) podfa bodu 1. Clanku Il tejto zmluvy,
Odstipenim od zmluvy zmiuva zanika difom doruenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstupenim od zmiuvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem nérokov na
nahradu $Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmiuvné, resp. zadkonné sankcie ‘a narockov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré
bolo do odstipenia zrealizovane.
Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od zmiuvy:
a) &ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy je vliastnictvom objednavatela,
b) prace realizované ku dfiu odstdpenia od zmluvy sa vyGétujd podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu, ak boli riadne a kvalitne zhotovené podla projektovej dokumentacie.
c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude mat
naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér véak do 2 pracovnych dni opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

Clanok XI.
Zaveretné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena na dobu urgitd v zmysle bodov 1. a2 3. Clanku Il. tejto zmiuvy.

Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych sirdn, kioré nie s upravené v tejto zmluve, sa pouZiju
ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika vzneni neskorSich predpisov
a ostatnych visobecne zavéznych pravnych predpisov platnych v SR.

Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknl v slvislosti s plnenim tejio zmluvy, sa budi
zmiuvné strany snazit' riesit predovéetkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde, spory
budt rie$ené podla slovenského pravneho periadku na prisiu$nom stde Slovenskej republiky.
Obsah tejto zmluvy je moZné menit a dopifat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budt platné ak
budl riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlackami
petiatok oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisana v §tyroch originalnych rovnopisoch, pricom objednévatel a zhotovitel dostant po
dve vyhovenia zmluvy.

Zmiuvné strany spolo&ne potvrdzujl, 2e sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej
zmluvy, poznaji jej obsah a t&el. Svojimi viastnoruénymi podpismi a odtlatkami peciatok obe
zmluvné strany potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodne] a vaznej vile.
Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:
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- Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL
na CD nosidi, ktory tvori Prilohu &. 1 k tejto zmluve.
8. Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadoblda Gg€innost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spodiva v tom, 2e dbjde k uzavretiu platnej a dCinngj zmluvy ©
poskytnuti dotacie na predmet zmluvy.

9. Zmluvné strany berli na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa zakona €.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Za objednavatefa: Za zhotovitela:

Hontianska Vrbica, dita ;.-ﬁj,&?/g V..Lﬁ.":i;.;;;v..‘:...i"..-...‘ dia il D
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