ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

- v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel:

Obec HONTIANSKA VRBICA

Sidlo: 935 35 Hontianska Vrbica
Zastlpeny: Karol Pilinsky - starosta obce
ICO: 00 306 975
DIC: 2021023565
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK73 5600 0000 0071 0731 4001
1.2. Zhotovitel" PLQ Development s. r. o.
Sidlo: P. Pazmatia 915/9, 927 01 3ala
Statutarny zastupca: Mgr. Jaroslav Kovacs
Bankové spojenie: UniCredit bank Czech republic and Slovakia, a. s.
IBAN: . SK29 1111 0000 0010 4503 8015
iIco: 47 910 003
IC DPH: SK2024141603
Zapisany v: Obchodnom register Okresného stidu: Trnava, Oddiel: Sro, vioZka €. 34909/T
Tel.: +421 917 510 183
e-mail: kovacs@plg.sk
Clanok 2

2.1.

2.2,

2.1.

Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

NOVOSTAVBA SPORTOVEHO AREALU HONTIANSKA VRBICA
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel Uspe$nym uchadza&om a na zaklade tejto skutoénosti
a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva“).

Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

NOVOSTAVBA SPORTOVEHO AREALU HONTIANSKA VRBICA

Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sttaZnych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer" ocenenéhc zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelnt
suc€ast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projekiovej dokumentéacie stavby.

Neoddelitelnt sticast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha ¢&. 1");




3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
™ 3.1.1. zacCatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac 90 dni
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukoncéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vy83ej moci (neotakavané prirodné a ine javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej
spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené konanim
zhotovitela.
PrediZené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej diZke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., mé objednavatel
narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omesSkani o viac ako iri mesiace m& objednavatel pravo pre podstatné poruSenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstUpit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budl vykonané prace zuctované podla stupfia
rozpracovanosti a podfa skutone zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitefa.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskordich

predpisov ako vysledok zadavania zakazky podlia zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom

obstaravani”). PovaZuje sa za cenu maximalnu platni po€as doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v cleneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 99.799,01 eur

4.1.2. DPH 19.959,80 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 119.758,81 eur

Celkova cena diela je stanovena na zéklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolocne s rekapitulaciou

ceny je neoddelitelnou sticast'ou zmluvy ako priloha €. |. Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny

sl ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazne.

K zmene ceny, zohfadfujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov podfa zakona o verejnom

obstaravani, méze dojst vylucne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo ztZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. éinnosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer® zo strany
Zhotovitela, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednavatefa ukazu v priebehu prac ako nepofrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmiluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba mézZe vznikndt v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mdZu byt realizované vylu¢ne v sulade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Pastup tpravy ceny pri zGZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kaZda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer”, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zéstupcami zhotovitel'a, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade slhlasu zmluvnych siran, pripadne inych zo zékona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat

ez mentrvykazu vymer-ako-pritohy-¢. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat'

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktord bude obsahovat cenu z prilohy ¢. 1, Struktdrovant cenu




prace naviac a celkovi cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer‘ pracnaviac,
4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako tieto
vyplyvaja z prilohy €. 1,
4.6.2.4 sprievodnu spravu,
4.6.2.5 koépiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacriky ...) objasfiujiice predmet dodatku k rozpoctu,
4.6.3. pre ocenenie ,\Vykazu vymer" u prac naviac
bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny zrozpociu,
4.6.3.2 pri poloZkach, kioré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel' v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budl tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientatnych cien,
odporuéenych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.0., ICO: 00 684
759, so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavane,
4.6.3.4 prace vykonané v mengom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budl odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhydodatkov k tejto zmluve v stlade s vy$sie uvedenym
objednavatelovi na odsthlasenie. Objednavatel predioZzeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajlicim sthlasom Riadiaceho organu odstihlasi a podpise, prip. vrati zhotovitefovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfZania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny plnenia
podrfa tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované
v tomto dodatku k zmluve vo faktlre, zohladriujlc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona

o verejnom obstaravani,

4.6.6. V suipise vykonanych prac k fakitre bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
pbévodného rozpoltu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim cisla dodatku.

lanok V

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi po spineni tychio podmienok:

5.1.1. Prace buda fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
stlade s objektovou skladbou projekiu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna od
predloZenia sUpisu prac zhotovitelom. Ak ma slpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

52 Faktaru vyhotovi zhotovitel v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najmé so
zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 2
originalnych vytlatkoch vratane vsetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je
predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, fakilira
bude obsahovat’ minimalne tieto Gidaje:

- Cislo faktary résp. dafiového dokladu




- oznalenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informécia o zapise),
pefiazny Ustav, islo G¢tu v stlade s Gidajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a defi splatnosti faktdry

- fakturovanu celkovt Gétovant &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovt fakturovant
sumu po objektoch — véetky sumy budll uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitefa

- fakttra bude obsahovat' nasledovné naleZitosti - kryci list faktlry, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajicou prace, ktoré
s predmetom predkladanej faktlry podla stpisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych
fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Spis prac
bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkove ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Stpis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je sugastou tejto zmluvy pricom poloZky ktoré maju byt sG€astou faktlry budd maf
vypinené politka tykajlice sa mnoZstva a pri poloZkach, kitoré nie st predmetom fakitry
bude uvedeny nulovy tdaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne tdaje so
zapoditanim predchadzajlcich faktdr.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylutne v stlade so schvdlenym  projekiom a v sllade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutotne zrealizované prace, ktoreé
sU v stlade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

5.2.2 Dbévodom na opravnené vratenie faktry je skutoCnost, Ze fakira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia néleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova
lehota splatnosti zacne plynat odo dria dorucenia opravenej faktdry objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradend do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvysok
fakturovane] ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Fakturu za vykonané dielo, zohfadfiujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vylutuje dodatoéné naroky
zhotovitela na Gpravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel sthlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktaru subdodavatel'om a tieto je povinny zhotovitel odpoéitat’ z celkovej ceny diela.

¢lanok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpedit' zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnll na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie
za dlh&i neZ dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel za celt dobu, v ktorej je vomeskani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidécii staveniska sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavaf
vSetky prislusné vSechecne zavazné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom

plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a
"~ ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z.




6.2

ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych €innosti, zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a
dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeli prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sUast'ou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpetnost osdb nachadzajlcich sa na stavenisku
ani inych os6b pohybuijlicich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a ‘iné mera¢ské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako stcast dodavky,

zhotovitel uhréddza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mdZu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou é&innostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
siefach udrZiavat' poriadok a Cistotu, je povinny odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho
ginnosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat
a bezpet&ne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdZe zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu
to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudagné rozhodnutie pre
zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na viastnd
zodpovednost a vlasiné nebezpecdenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje dodrziavat' vietky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit
vSetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
objednavatef, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym Ucelom zhotovitel zabezpeci osobe vykonavajlicej stavebny
dozor pristup na pracoviska, dielne a skiady, kde zhotovitel realizuje plnenie podra tejto zmluvy a
ich stcasti alebo sa skladuje materidl potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyziadanie
musia byt osobe vykonavajicej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky materialov a iné
podklady stvisiace s plnenim podfa tejfo zmluvy, ako aj vysledky kontral kvality - atesty. S
informaciami a podkladmi oznagenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel zacbchadzat déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objedndvatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho nédzoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel' je na zaklade takehoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:
6.2.10.1. zvysit alebo zniZif rozsah prac uvedenych vzmluve,
6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,
6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Easti diela,
6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.




Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade ddévodom na odstipenie od zmluvy a budd ocenené v
stlade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktort je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmiuvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, kiorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nelielné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opétovne poZiadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestne] alebo &tatnej spravy. Ak s
takymi pracami bud( spojené viac nakiady, tie potom znasa objednavatel. Ak fakéto prace
ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerana Gpravu zmluvy z dovodu Easového
skizu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesacne.

6.2.14 objednavatel ak mdZe, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutomrozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym mé vlastnicke,
dispozicné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie cbjekiov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stocné
znasa zhotovitel, v pripade spolotného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeCované zhotoviteflom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona & 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie
materidly, kioré tieto doklady nebud( mat, resp. nebud( zodpovedat zmluve a poZadovanym
skiskam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté Skody znasSa zhotovitel. Objednavatel moZze na odstranenie vad stanovit termin
primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia vad
zhotovitefom pravo na odstlpenie od zmluvy. Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi
touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat' objednavatefla o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpecit' Ucéast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit' okamZité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

6.2.18 Ziadna ¢ast pI’nenia podia tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sthlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel' je povinny umoZznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela, kiora ma
byt zakryta. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze ¢ast diela
bude zakryvaf. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni
od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prisludntd cast diela zakryt. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit
naklady dodatocného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za G¢elom kontroly vyZaduje. Ak sa viak
pri dodato€nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatocného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, kitoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v jazyku slovenskom,
a to v-originali-a-dvoch-képiach:-Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znigenia originlu. Dal&iu képiu stavebného  denniku odoberé




stavebny dozor,
6.3.2 do stavebného dennika sa zapisujl véetky skutognosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma
Udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje doéleZité pre postdenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné
pre posuUdenie prac organmi $tatnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik koné&i dfiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich st opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela,
jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statinej
Spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdZe urobif v nasledujlci defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat' volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny daf pokyny, kioré st potrebné na realizaciu plnenia podfa tejio
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi regpektovat’ technologicky postup prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych doévodom bolo porusenie zmluvy zo
strany zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorutenia stavebného dennika nepripoji svoje
nestihlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas sobsahom.

6.4 Odovzdanie:
6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo nemozno preberat po ucelenych castiach, resp. etapéch,
6.4.3 prevzatim ucelenej casti prechadza vlastnicke prava a nebezpefenstvo Skody na
objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude plnenie
pedla tejto zmluvy alebo jeho ucelena éast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskiSanie odovzdavaného pinenia podfa tejto
zmluvy,
6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1 projektovii dokumentaciu skutoéného wvyhotovenia vyhotovent zodpovednym
geodetom. Zameranie skutocného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotn
trigonometricki  sief, resp. spdsobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vytyCovacie schémy),
6.4.7.2 projektovu dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
Ciermotladi, vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom
médiu CD,
6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sU&astou odovzddvanej dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
overenym prekladom do slovenského jazyka,
6.47.4 zapisnice a osvedéenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,
6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskd$ani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7 doklady o vykonanych funkénych skiskach,
6.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elekirickych zariadeni,
6479 stavebnédenniky.




Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedilo kvalitné, Gplné a rychle uskutotnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokoncent ¢ast plnenia podra tejto zmluvy, ak nebola
z dbvodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, kiora
podia dojednania mala byt uZ dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podra tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ¢ast prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pdvodnejzapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mozZu dohodndf na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych €asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zékona &. 133/2013 Z.z. a zékana
€. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byf vopred odslhlasené objednavatelom pisomnou
formou,

6.5.2 nie je pripustné pouZivanie technologii, kioré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedajli schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4 Majetok prechadza do viastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
zniZzovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym
tcelom.

7.2 Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, & uz zjavnymi alebo skrytymi, ma
pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

7.3 Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady pinenia podfa tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na
odstranenie vad aZ do rozhodnutia o reklaméacii zhotovitel.

74 Ak sa vyskytne vada, kiora podstatne ovplyviiuje pouZitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednéavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

7.5  Zhotovitel poskytuje objednéavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

7.6 Zhotovitel zaroveii zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit’ objednévatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/defl) z ceny Casti
plnenia zmiuvy, s ktorym je v omegkani, za kazdy defi omeskania.




8.2

9.1
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9.3
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10.1
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10.3
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10.5

10.6

10.7

Zmiluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti Skoda, ktorti moZno vymahat samostatne. Zaplatenie
“zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu $kody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. stitazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri roznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavazné
skusSobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiiskach, pripadne
metdd, mdze si kazda strana dat' vykonat materialno-technické preskiSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skii$obnym miestom pre skigky materidlov. Vysledky tychto skti$ok st zavazné. Naklady
na skisky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal akonespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa bud( prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude moZné riesit dohodou zmluvnych strén, poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vzfah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny std SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze nedéjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkyine materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o vetkych skutocnostiach, o kiorych
sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajlceho stuhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnif podla zakona.

Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurépskemu tradu boja proti podvodom a Eurdépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a
aby v pripade potreby na zéklade podpornych dokumentov vykonali tplnt kontrolu Gétovnej uzavierky,
Uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahuijlcich sa na financovanie plnenia
zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni zmluvy dodrZiavat platné a u¢inné vdeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat' kontrolu
alalebo audit u zhotovitela, umoZnit vstup do kontrolovanych objektov opréavnene] oscbe
objednévatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ
pod riadiacim organom, certifikany organ, organ auditu), poskytnut vyziadant dokumentaciu od
zhotovitela, zabezpetit pritomnost opravnenych osdb zo strany zhotovitefa, prijatie napravnych
opatreni a definovanie terminov ha odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné préace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpec&enie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby




identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskutoéfiovat stavebné préace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozZneé ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstiipenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy moZno odstlpif v pripadoch, kioré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutotne vykonané préce.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt' druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mézZe odstipit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak
mérne uplynie dodatoéne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie
naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vytigtovani s ndhradnym zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel moZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi véak vyzval objednavatela a uréit’ mu dodatocne primerant
lehotu na spinenie zévézkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade nepinenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odsttpi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyUgtujd podfa zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1. V pripade, ak dodavatel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu danej zakazky, je
podmienkou aby v takomto pripade zamestnal na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnane v mieste realizacie zakazky — v obci Hontianska Vrbica.

Clanok 13
Zaveretné ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieto iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obé&ianskeho zakonnika.

13.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmiuvnych stran. Dodatky budu o€islované podlaporadia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit' pisomne v lehote do 20 dni od
doruéenia navrhu dodatku druhej strane. _

13.4 Tato zmluva je vypracovana v &tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

13.5 Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnti stdast, nadoblda platnost drfiom jej
podpisu oboma zmluvnymi stranami , Gginnost’ diiom pridelenia dotacie z opera&ného programu a diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v sllade s § 47a Obéianskeho zakonnika v platnom zneni.

Hontianska Vrbica , diia &% /0- ZofF V Sali dia 17.10.2017
: ’ Pl B



